



livello progettuale

ESECUTIVO

REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ANTINCENDIO
ESTERNA AL PLESSO SCOLASTICO IN VIA
MANZONI N.25

Scuola Primaria "Oreste Leonardi"

agosto 2026

ELABORATI ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO GENERALE

E - 05

commessa	fase	livello	tipo	numero	rev.	scala
0326	P R O	E S E	Q E	E - 05	a	----

dott. ing. CARLO QUIRICO
P.iva 02351370032
C.F. QRC CRL 85S11 B019G
Tel. +39 380.2939145
E-mail. carloquirico@gmail.com
P.E.C. carlo.quirico@ingpec.eu

committente:

COMUNE DI MEZZOMERICO
Via Santa Maria, 10
28040 - Mezzomerico (NO)
Telefono: 0321.976629
Fax: 0321.97092
Email: info@comune.mezzomerico.no.it
PEC: info@pec.comune.mezzomerico.no.it

REVISIONI	e					
	d					
	c					
	b					
	a	Emissione	AGO. 2026	cq	cq / ea	cq
	N°	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato

Sede legale
28010 - Briga Novarese (NO)
Via Molino n.20

Sede Operativa
28021 - Borgomanero (NO)
C.so Roma n.142



COMUNE DI MEZZOMERICO
Via Santa Maria, 10 - 28040 - Mezzomerico (NO)

PROGETTO ESECUTIVO - AGOSTO 2026

**REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ANTINCENDIO
ESTERNA AL PLESSO SCOLASTICO IN VIA MANZONI N.25
Scuola Primaria "Oreste Leonardi"**

QUADRO ECONOMICO

a) IMPORTO DEI LAVORI	%	importi in Euro
Lavori a corpo a base d'asta		44 414,95 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2 130,53 €
TOTALE LAVORI		46 545,48 €

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	%	importi in Euro
I.V.A. 10% su importo totale lavori	10,00	4 654,55 €
Indennità R.U.P. 2% su importo totale lavori	2,00	930,91 €
Spese tecniche		6 450,00 €
Contributo integrativo C.N.P.A.I.A.L.P. su spese tecniche	4,00	258,00 €
Somme a disposizione per verifiche strutturali su soletta esistente		1 700,00 €
Somme a disposizione per imprevisti ed arrotondamenti		312,06 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14 305,52 €

TOTALE GENERALE (a + b)	60 851,00 €
--------------------------------	--------------------